

業者作業内容

(Active Directory サーバ・WSUS サーバ再構築仕様書)

1 Active Directory サーバ再構築目的

(1) LGWAN 接続系ネットワーク、個人番号接続系ネットワークの運用に必要な AD サーバを構築する。

(2) AD 用サーバ機器を更新することにより、機器の老朽化を原因とする障害発生リスクを低減し、今後も安定して業務を遂行できる環境を再整備する。

(3) 機器の更新に伴う OS のバージョンアップに合わせて、フォレスト機能レベル及びドメイン機能レベルを上げる。

2 WSUS サーバ再構築目的

WSUS 用サーバ機器を更新することにより、障害発生リスクを低減し、安定して業務を遂行できる環境を再整備する。

3 委託業務内容

(1) Active Directory サーバ

【別紙】AD 構築フェーズ を基に実施する。

(ア) 詳細作業工程の調整

作業工程及び作業内容を基に本市と調整を行う。

(イ) サーバ機器の搬入及び組立、サーバラックの搬入設置及びサーバ機器の搭載、コンソールユニットへの接続及び設定

(ウ) 物理サーバの OS インストール及び初期設定、ハードディスク耐障害設定 (RAID)

(エ) AD の導入・設定

(1)の作業工程及び作業内容において、必要な設定を行う。

(ドメインコントローラーの追加・昇格・降格等、DNS のインストール・セットアップ、FSMO の移行等、ドメイン機能レベル及びフォレスト機能レベルの昇格等、NTP の設定、その必要な設定)

(オ) ユーザーアカウント及びコンピューターアカウント並びに現行ポリシーの見直しと必要なポリシーの移行作業、移行手順書の作成

(2) WSUS サーバ

【別紙】WSUS 構築フェーズ を基に実施する。

(ア) 前橋市の仮想 WSUS サーバに対して、現行 WSUS サーバーの設定やグループの移行を行う。

(イ) WSUS の配信等に関するテクニカルサポート

4 調達機器及びソフトウェア

別紙「機器明細」を参照

5 前提条件

(1) 構築スケジュール

令和7年8月31日までに、AD サーバ・WSUS サーバの再構築を完了すること。

(2) 作業時間帯

原則として業務時間内（8時30分～17時15分）とする。

ただし、既存ネットワークにおけるドメインコントローラーの昇格・降格作業については、19時以降（窓口サービス停止後）に行うものとする。

6 成果物

以下に示すドキュメントを電子データで提出するものとする。

(1) 打合せ議事録

(2) 作業工程書・手順書

(3) サーバーごとの適用ポリシー一覧表（ポリシー名とポリシーの機能を記載したもの）

(4) 「3 委託業務内容」(1)(オ)の手順書

7 その他

本提案依頼書に記載のない事項で本業務を進めていく上で必要な事項は、本市と委託事業者とで双方協議の上進めていくこととする。