

No.	名 称	所在地	Tel/休館日	敷地 (㎡)	建物 (㎡)	主 要 施 設	施工工期	建設年月日等
1	前橋市宮城総合運動場（多目的広場 野球A面）	鼻毛石町2270番地1	宮城体育館 027-283-8735	114,360.72	1,048.39	・多目的広場 野球使用時2面 ソフトボール使用時4面 照明1面 84個	10日	H12.03建設
2	前橋市粕川総合グラウンド（運動場）	粕川町西田面189番地	宮城体育館 027-283-8735	5,677.00	104.15	・運動場 野球1面 照明72個	5日	H03.10建設
3	前橋市北部運動場	上細井町2127番地4	前橋市民体育館 027-265-0900	35,697.00	33.12	・野球場3面（内1面夜間照明 82個） ・ソフトボール場1面	10日	S63建設
4	前橋市桃ノ木川グラウンド	東片貝町473番地4	前橋市民体育館 027-265-0900	53,832.65	248.85	・野球場4面（夜間照明1面 11,929.75㎡）	10日	S40.06.18建設
5	大胡総合運動公園（テニスコート）	堀越町473番地4	027-230-4055	83,106.92	669.34	・テニスコート 2,425㎡ 4面 砂入り人工芝	5日	H10.03.31建設

＜施工工期・条件について＞

各スポーツ施設は、年間を通して稼働しているため、短期間で速やかに工事を実施すること。上記の工期を大幅に超えないよう撤去設置を計画すること。