

前橋市大渡温水プール・トレーニングセンターほかLED照明賃貸借 対象施設

別紙 1

No.	名 称	所在地	Tel/休館日	敷地 (㎡)	建物 (㎡)	主 要 施 設	施工工期	建設年月日等
1	前橋市大渡温水プール・トレーニングセンター	大渡町二丁目3番地11	027-253-7811 (木曜)	7,469.17	3,518.41	<ul style="list-style-type: none"> <li>温水プール 1,238.56㎡</li> <li>監視員室、救護室、ジャグジー、採暖室</li> <li>トレーニング室 353.88㎡</li> <li>軽スポーツ室 176.42㎡</li> <li>保護者控室、指導員室</li> </ul>	5日	H03.07.06建設
2	前橋総合運動公園	荒口町437番地2	027-268-1911 (火曜)	227,415.53	4,793.42	<ul style="list-style-type: none"> <li>テニスコート 19,400.00㎡</li> <li>砂入り人工芝16面</li> <li>夜間照明10面 (BC面)</li> <li>照明 80個 (8灯×6基、4灯×8基)</li> </ul>	5日	S57.07.15建設
						<ul style="list-style-type: none"> <li>グレースイン前橋市民球場 18,620.00㎡</li> <li>両翼100m 中堅120m 観客収容人数 4,844人</li> <li>バッテリー間 1,000Lx</li> <li>内野 700Lx、外野 400Lx</li> <li>投光器6基、照明180灯 (30灯×6基)</li> </ul>	10日	S61.04.29建設
3	前橋市粕川総合グラウンド(テニス6面)	粕川町西田面189番地	宮城体育館 027-283-8735	5,677.00	104.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>テニスコート</li> <li>砂入り人工芝6面</li> <li>照明1,000w×36個</li> </ul>	4日	H03.10建設 H24.01 テニス 人工芝化6面
4	大胡総合運動公園(陸上・サッカー場)	堀越町473番地4	027-230-4055	4,082.80	669.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>陸上競技場 22,540㎡</li> <li>400mトラック 8レーン</li> <li>フィールド 天然芝サッカーコート</li> <li>100m×66m</li> <li>※令和6年7月下旬養生完了予定</li> </ul>	7日	H10.03.31建設 H20.10人工芝化 フィールド内

<施工工期・条件について>

各スポーツ施設は、年間を通して稼働しているため、短期間で速やかに工事を実施すること。上記の工期を大幅に超えないよう撤去設置を計画すること。