

## 前橋市宮城総合運動場ほかLED照明賃貸借 対象施設

No.	名 称	所在地	TEL/定休日	敷地 (㎡)	建物 (㎡)	主 要 施 設	施行 工期	建設年月日等
1	前橋市宮城総合運動場	鼻毛石町 2270番地1	027-283-8735 (水曜日)	114,360.72	1,048.39	<ul style="list-style-type: none"> <li>・多目的広場 野球使用時2面 ソフトボール使用時 4面 LED交換済み</li> <li>・陸上競技場・サッカー場 400mトラック・8レーン 照明1,000w×80個</li> <li>・テニスコート 砂入り人工芝コート6面 照明1,000w×36個 LED交換済み</li> <li>・マレットゴルフ場18コース</li> <li>・補助グラウンド</li> </ul> 駐車場372台、身障者用4台	15日	H12.03建設
2	前橋市 王山運動場	総社町 一丁目8番地2	大渡温水プール 027-253-7811	27,063.50	285.92	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陸上競技場 400m×2コース、100m×4コース</li> <li>・テニスコート 4面 3,268.2㎡</li> </ul> 照明塔9本 管理室、更衣室、便所2カ所、器具庫 水飲足洗場、掲揚塔、散水設備 駐車場137台	20日	S54.07.10建設
3	前橋市 清里方面運動場	青梨子町 591番地	大渡温水プール 027-253-7811	28,373.00	59.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・野球場（一般）1面（夜間照明 1,000×82個）</li> <li>・野球場（少年）1面</li> <li>・ソフトボール場1面</li> <li>・ゲートボール場2面</li> </ul> 器具庫、便所 駐車場120台	15日	S56.03建設
4	大胡総合運動公園	堀越町 473番地4	027-230-4055 (月曜日)	83,106.92	669.34	<ul style="list-style-type: none"> <li>・野球場 12,000㎡（両翼90m 中堅110m）</li> <li>・陸上競技場 22,540㎡ 400mトラック 8レーン フィールド 人工芝サッカーコート LED交換済み</li> <li>・弓道場 6人立 960㎡</li> <li>・テニスコート 2,425㎡ 4面 砂入り人工芝 LED交換済み</li> <li>・自由広場 8,000㎡</li> <li>・野鳥の森 3,100㎡</li> </ul> 駐車場274台	20日	H10.03.31建設

## &lt;施工工期・条件について&gt;

各スポーツ施設は、年間を通して稼働しているため、短期間で速やかに工事を実施すること。上記の工期を大幅に超えないよう撤去設置を計画すること。